

**OSPEDALE CIVICO S. CAMILLO DE' LELLIS**  
**Via XXIV Maggio n. 3**  
**12025 DRONERO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**N. 18**

**OGGETTO: RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA OVEST DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS A DRONERO CREAZIONE DI NUOVO NUCLEO RSA DA N.10 POSTI LETTO AL PIANO PRIMO - APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE PORTE**

L'anno **2015** addì **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **20.30** nella sede del Civico Ospedale S. Camillo de' Lellis.

Previo esaurimento delle formalità prescritte vennero per oggi convocati i membri dell'Amministrazione di questo Ente.

		<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
DEMARIA Sergio	PRESIDENTE	X	
ACCHIARDO Mariella	VICE PRESIDENTE	X	
FORNERO Giuseppe	AMMINISTRATORE		X
OCCELLI Riccardo	AMMINISTRATORE	X	
MIGLIETTI Marco	AMMINISTRATORE	X	
AUDINO Patrizia	AMMINISTRATORE		X DIMISSIONARIA
CAMPAGNO Silvio	AMMINISTRATORE	X	

Con l'assistenza del Segretario **Signor ASTESANO Dr. Mauro**

Il Sig. DEMARIA Sergio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **PREMESSO** che:

quest'Amministrazione intende operare una serie di interventi di riqualificazione strutturale dell'edificio che ospita l'Ospedale garantendo da un lato la conservazione dell'edificio e dall'altro il miglioramento della sicurezza della struttura;

all'uopo, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civico San Camillo de Lellis n.16 in data 03.09.2014 era approvato il progetto esecutivo dei lavori inerenti il restauro, consolidamento statico e riqualificazione funzionale dell'ala ovest dell'ospedale San Camillo de Lellis a Dronero per la creazione di un nuovo nucleo RSA da n.10 posti letto al piano primo per l'importo complessivo di € 652.000,00 dei quali € 497.055,35 per lavori a base d'asta comprensivi di € 204.637,42 quali oneri della manodopera non soggetti a ribasso ed € 9.650,00 quali oneri della sicurezza parimenti non soggetti a ribasso d'asta;

### **RILEVATO CHE:**

nell'ambito del progetto esecutivo furono individuate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alcune forniture che, per la necessità di mantenere una continuità ed omogeneità con le installazioni già esistenti nella struttura, si ritenne opportuno stralciare dal progetto per consentire l'affidamento da parte dell'Amministrazione in modo da perseguire economia di spesa nell'approvvigionamento favorendo, in seguito la manutenzione e la gestione della struttura;

tra le forniture individuate vi erano quelle delle porte interne;

### **VISTO:**

l'elaborato predisposto dall'Arch. MELLANO Alessandro che individua specificatamente il prodotto e le quantità necessarie quantificando in € 8.700,00 la spesa complessiva dei quali € 7.533,52 quale importo della fornitura soggetta a ribasso d'asta ed € 1.116,78 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**ESAMINATO** l'elaborato predisposto e ritenuto meritevole di approvazione,

**PRESO** atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area Amministrativa – Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**PRESO** atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**AD** unanimità di voti espressi nelle forme di legge da n. 5 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare le specifiche tecniche per la fornitura e posa in opera delle porte interne al piano primo dell'ala ovest dell'ospedale San Camillo de' Lellis di Dronero predisposto dall'arch. Mellano Alessandro di Cuneo che prevede € 8.700,00 la spesa complessiva dei quali € 7.533,52 quale importo della fornitura soggetta a ribasso d'asta ed € 1.116,78 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione del presente progetto sono previste nel bilancio dell'Ente al **CAP. 148 "Ristrutturazione Ala Ovest 1° piano" R.P.;**
- 3) di dichiarare con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto. Firmati in originale.

IL SEGRETARIO  
ASTESANO Dr. Mauro

IL PRESIDENTE  
DEMARIA Sergio

I Membri

- ACCHIARDO Mariella
- OCCELLI Riccardo
- MIGLIETTI Marco
- CAMPAGNO Silvio

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO  
ASTESANO Dr. Mauro

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Prot. N. \_\_\_\_\_

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni  
consecutivi dal

\_\_\_\_\_

Al

\_\_\_\_\_

Opposizioni:

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA' OD APPROVAZIONE